**INVITACIÓN ABIERTA**

**IA-001 DE 2026**

**ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL PLAN VIAL 2025-2026 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2377-2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EPUXUA E.I.C.E.**

**Adenda No. 001**

EL GERENTE DE EPUXUA E.I.C.E en su condición de ordenador del gasto, nombrado mediante Decreto No. 0058 del 1 junio de 2026 y Acta de Posesión 0019 del 1 junio de 2026, en uso de las facultades, constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 209 de la Constitución Política y en la Ley 489 de 1998, y el Acuerdo Municipal No. 019 de 2021, modificado por el Acuerdo Municipal No. 035 de 2025 y el Acuerdo de Junta Directiva No. 007 del 17 de diciembre de 2025 y,

**CONSIDERANDO**

**1.** Que, EPUXUA E.I.C.E., en desarrollo de su objeto social, celebró con el Contrato Interadministrativo No. 2377 de 2025, suscrito entre el Municipio de Soacha y EPUXUA E.I.C.E., requiere contratar los **ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL PLAN VIAL 2025-2026 INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2377-2025, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y EPUXUA E.I.C.E**, para lo cual dio inicio al proceso de Invitación de Abierta No. IA- 001-2026.

**2.** Que, el día dieciséis (16) de junio de 2026 se dio apertura al proceso IA- 001-2026 a los interesados, formalizando la apertura del proceso y detallando los términos y condiciones para la presentación de las propuestas.

**3.** Que, de conformidad con el cronograma del proceso, el día veintiséis (26) de junio de 2026 se recibieron propuestas y teniendo en cuenta las condiciones técnicas, jurídicas y financieras exigidas en el documento de términos y condiciones, la entidad requiere de mayor tiempo para realizar la evaluación respectiva, en consecuencia, se hace necesario modificar el Cronograma del proceso a partir de la actividad “Evaluación de ofertas y publicación de informe preliminar”.

**4.** Que, de conformidad con el numeral 47.5 del manual de contratación se podrá expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

Conforme a lo anterior,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: MODIFICAR** el numeral 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES del documento de términos y condiciones del proceso No. IA-001-2026, el cual quedara de la siguiente manera:

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

El proceso de selección se adelantará según el siguiente cronograma de actividades:

| ACTIVIDADES | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Publicación de acta de apertura y documentos definitivos de la Invitación abierta | 16 de junio de 2026 hasta las 11:59 p.m. | Se publica en la página de la Alcaldía Municipal de Soacha https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Paginas/Inicio.aspx |
| Presentación de observaciones y preguntas a los documentos del proceso de selección | Del 17 al 22 de junio de 2026 hasta las 05:00 Pm | Se publica en la página de la Alcaldía Municipal de Soacha |

| | | |
|---|---|---|
| | | https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Paginas/Inicio.aspx |
| Respuesta a observaciones y preguntas presentadas por los oferentes. | 24 de junio de 2026 hasta las 11:59 p.m. | Se publica en la página de la Alcaldía Municipal de Soacha https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Paginas/Inicio.aspx |
| Plazo máximo para expedir adendas antes del cierre del proceso | 25 de junio de 2026 hasta las 10:00 a.m. | Se publica en la página de la Alcaldía Municipal de Soacha https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Paginas/Inicio.aspx |
| Presentación de la oferta | 26 de junio de 2026 hasta las 10:00 a.m. | Se publica en la página de la Alcaldía Municipal de Soacha https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Paginas/Inicio.aspx |
| Evaluación de ofertas y publicación de informe preliminar | 3 de julio de 2026 hasta las 11:59 p.m | Se publica en la página de la Alcaldía Municipal de Soacha https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Paginas/Inicio.aspx |
| Traslado de informe preliminar del comité evaluador, subsanaciones y observaciones al informe | 6 al 7 de julio de 2026 hasta las 5:00 p.m. | Se publica en la página de la Alcaldía Municipal de Soacha https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Paginas/Inicio.aspx |
| Respuesta a las observaciones presentadas al informe preliminar | 8 de julio de 2026 hasta las 11:59 p.m | Se publica en la página de la Alcaldía Municipal de Soacha https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Paginas/Inicio.aspx |
| Publicación de informe final del Comité Evaluador e informe de recomendación de selección | 9 de julio de 2026 hasta las 11:59 p.m | Se publica en la página de la Alcaldía Municipal de Soacha https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Paginas/Inicio.aspx |
| Publicación de acta de selección del contratista o declaratoria de fallido | 13 de julio de 2026 hasta las 11:59 p.m | Se publica en la página de la Alcaldía Municipal de Soacha https://www.alcaldiasoacha.gov.co/Paginas/Inicio.aspx |
| Suscripción del contrato por parte del oferente seleccionado | Hasta el 16 de julio de 2026 hasta las 11:59 p.m. | Plataforma SECOP II |
| Presentación de garantías exigidas | Hasta el 22 de julio de 2026 hasta las 11:59 p.m. | Plataforma SECOP II |
| Aprobación de garantías | Hasta el 23 julio de 2026 hasta las 11:59 p.m. | Plataforma SECOP II |

**SEGUNDO:** Los demás términos no modificados mediante la presente adenda permanecen y por ende continúan vigentes.

Dada en Soacha Cundinamarca, el primer (1) día del mes de julio de 2026.

**FABIÁN ANDRÉS CUESTA CANTOR**
**GERENTE**

Proyecto: Efraín Yesid López Gómez – Abogado
Revisó: Juan Sebastián Obando Cuesta – Secretario General